Amtsblatt

der Stadt Wien

Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Wien, Nummer 45/2026 vom 5. November 2026 erschienen.

AUSSCHREIBUNG NACH DEM OFFENEN VERFAHREN

der Renovierungsarbeiten für das Sanierungsobjekt 1170 Wien, Veronikagasse 27 (Die Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem WWFSG 1989 ist vorgesehen).

Ausschreibende Stelle: DAS INGENIEURBÜRO e.U., Ing. Helmut Scheuher, Teufelhoferstrasse 22, A-3100 St. Pölten.

Im Namen und auf Rechnung von: J. u. E. Wild Immobilientreuhänder GmbH, Lainsitzstraße 14, A-3950 Dietmanns.

Modalitäten der Behebung der Angebotsunterlagen: Die Leistungsverzeichnisse für nachfolgend angeführte Professionistenarbeiten sind unter www.wohnfonds.wien.at - ausschreibungen - sanierung kostenlos als Download erhältlich. Auskunft und Planeinsicht bei der ausschreibenden Stelle.

Für folgende Gewerke können Angebotsunterlagen behoben werden:
1. Schlosser
2. Fassade
3. Flachdach
4. Bodenbeläge
5. Fliesen
6. Elektro
7. Aufzug
8. Fernwärme

Abgabetermin: 3. Dezember 2026 - 10.00 Uhr.

Anbotseröffnung: 3. Dezember 2026 - 15.00 Uhr.

Die Anbote sind in einem verschlossenen Kuvert, versehen mit der Aufschrift **„Anbot – nicht öffnen! – Bauvorhaben 1170 Wien, Veronikagasse 27"** sowie mit der Angabe des Gewerks **„Gewerk: ....."** an den wohnfonds_wien in 1082 Wien, Lenaugasse 10, Erdgeschoß zu übermitteln.

Der wohnfonds_wien empfiehlt die Verwendung des Formblattes „Angebotsabgabe Deckblatt Kuvert" siehe Link https://www.wohnfonds.wien.at/downloads/san/Angebotsabgabe_Deckblatt_Kuvert.pdf

Um sicherzustellen, dass das Anbot rechtzeitig im wohnfonds_wien einlangt, wird empfohlen, dieses termingerecht persönlich beim wohnfonds_wien abzugeben. Zu spät einlangende Anbote können nicht berücksichtigt werden.

Achtung! Die persönliche Abgabe ist in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und an Freitagen von 8.00 bis 12.00 Uhr im Eingangsbereich des wohnfonds_wien möglich.

Die Angebotseröffnung findet im Sitzungszimmer des wohnfonds_wien 1082 Wien, Lenaugasse 10 statt.

Voraussichtlicher Arbeitsbeginn: Frühjahr 2027.